ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №___________

Выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по 
ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м)
с. Подгорное                                                                                                     «___»_________ 2022 г.

Администрация Подгорненского сельского поселения Ремонтненского  района Ростовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Администрации Подгорненского сельского поселения  Горбатенко Ларисы Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании _____________________________________ № _____________________________ от _____________________________ г. заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м) , в соответствии с условиями настоящего Контракта, технического задания, локальных сметных расчетов (Приложение № 1,2), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать их Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются настоящим контрактом.

1.4. Выполняемые работы, согласно настоящему контракту, должны соответствовать требованиям технического задания, действующих нормативных актов и нормативно-техническим документам, указанным в Приложении №1.

1.5. Работы, не соответствующие требованиям п.1.4. настоящего контракта, не принимаются Заказчиком и считаются не выполненными.
         1.6. ИКЗ 223612900578261290100100110004211244
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ________ (________) рублей _______ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке _____ (____) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается и включает в себя  стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных техническим заданием, материалы, оборудование, страхование, перевозка, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Подрядчик при выполнении Контракта. 
В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных контрактом, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии).

Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.
2.2. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик   производит   оплату   путем безналичного перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном п. 2.4. Контракта, на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы, принятые после проведения независимой экспертизы по качеству и объему выполненных работ и на основании актов приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет-фактуры, счета.
2.4. Оплата денежных средств производиться после оформления документов, указанных в п. 2.3. Контракта, в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приемке выполненной работы. 

2.5. Источник финансирования –местный бюджет 
3. Срок выполнения работ
         3.1. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями контракта.

         3.2. Сроки выполнения работ устанавливаются: с даты подписания контракта по 01 ноября 2022 года.
      3.3.Место выполнения работ:  ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м).
4. Обязанности сторон


4.1. Подрядчик обязуется:


4.1.1. Выполнить все работы в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте лично, либо с привлечением других лиц (субподрядчиков) и сдать Заказчику работы с качеством, соответствующим условиями технического задания, локального сметного расчета, и настоящего Контракта. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.


4.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, технического задания и требованиями действующего законодательства РФ.

4.1.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.1.4. До начала работ:

4.1.4.1. осуществить проверку качества материалов и изделий и согласовать с Заказчиком все составы асфальтобетонных смесей при производстве работ. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий, Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов с учетом требований нормативных документов и только после заключений об их пригодности и соответствии сертификатам качества направляет для использования в работе. Заказчик вправе производить проверку выполнения Подрядчиком входного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия Контракта. Лаборатории, используемые Подрядчиком для осуществления проверки качества материалов, изделий, должны быть аттестованы и иметь лицензию, а также необходимое оборудование и штат.

4.1.4.2. произвести все необходимые согласования с компетентными органами и получить все необходимые разрешения на выполняемые работы, обеспечить безопасность дорожного движения. С этой целью на участке проведения работ до их начала устанавливаются дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства, согласованные с ГИБДД;

4.1.4.3. предоставить Заказчику локальный сметный расчет;

4.1.4.4. определить ответственное лицо за производство работ и копию приказа предоставить Заказчику до начала работ;

4.1.4.5. иные документы, необходимые Заказчику для контроля за производством работ.

4.1.5. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.2. настоящего Контракта.

4.1.6.
 Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. С целью своевременного выявления дефектов дорожного покрытия Подрядчик обязан в течение гарантийного срока производить объезд объектов, находящихся на гарантии не реже одного раза в месяц.  При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет средств Подрядчика.

4.1.7. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений и самостоятельно нести ответственность в случае выявленных нарушений компетентными органами. 

4.1.8.
 В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Заказчика об этом. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего срокам и качеству выполняемых работ, либо создающего невозможность завершения работ в установленный Контрактом срок.

4.1.9. Компенсировать третьим лицам и Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим с даты заключения Контракта, в том числе возникший в результате ДТП, в период действия Контракта (с даты его заключения до даты приемки выполненных работ).  

4.1.10. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Заказчика, иные его действия, противоречащими действующему законодательству Российской Федерации или положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требование о необходимости получения разъяснений по данному вопросу.

4.1.11. Своевременно оформлять исполнительную документацию и предоставлять её Заказчику.

4.1.12.  Не менее чем за 3 (три) рабочих дня извещать Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.
4.1.13. Вести работы по настоящему Контракту при наличии всех разрешительных документов, выдаваемых уполномоченными органами. 

4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.15. Сдать Заказчику работы в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.16. Обеспечить систематическую и по завершении работ уборку от мусора и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ, по завершении работ в течение 3-х дней вывезти излишние материалы и оборудование, используемые при выполнении работ.

4.1.17. Осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 25.01.2011 № 18, приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 и иными нормативно-правовыми актами.

4.2. Заказчик обязуется:


4.2.1.Передать Подрядчику техническое задание (Приложение №1).
4.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.2.1. настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном п.2.4., п.2.5 настоящего Контракта. 

4.2.4. Принять выполненные Подрядчиком работы после получения положительного экспертного заключения по качеству и объему выполненных работ, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2.5. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, Заказчик немедленно уведомляет об этом Подрядчика путем составления акта, с указанием сроков из устранения.

4.2.6. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

4.2.7. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, либо экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4.3. Заказчик имеет право поручить выполнение функций по осуществлению технического надзора (в случае необходимости осуществления такого надзора) третьему лицу.

5. Срок действия Контракта


5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.12.2022 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

           5.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные работы, выполненные в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом (Приложение №1,2), действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
6.2.  Документооборот о приёмке выполненных работ производится в электронной форме посредством единой информационной системы, в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

  Подрядчик не позднее трёх рабочих дней со дня завершения выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать сведения в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. 

Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

6.3. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 Закона № 44-ФЗ, заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

6.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

6.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.6. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.7. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
6.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

6.9. После получения положительного экспертного заключения по качеству и объему выполненных работ представителями Заказчика и Подрядчика производится приемка выполненных работ.
В случае получения Заказчиком отрицательного экспертного заключения, Заказчик предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в подписании формы № КС-2 и № КС-3. На основании мотивированного отказа Сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных экспертным заключением недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков Заказчиком проводится повторная приемка выполненных работ, а при необходимости назначается повторная независимая экспертиза.


Повторная экспертиза оплачивается Заказчиком, но расходы на её проведение возмещаются Подрядчиком Заказчику в течение 5(пяти) дней после её получения Заказчиком по отдельно выставленному счету.


При назначении повторной экспертизы приемка выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения расходов, связанных с устранением недостатков третьими лицами.

При отказе Подрядчика от составления Акта о нарушении, он составляется Заказчиком в одностороннем порядке, с отметкой причин отказа от подписания со стороны Подрядчика или с привлечением независимых экспертов.


Заказчик вправе назначить независимую экспертизу без согласия Подрядчика при получении отрицательного экспертного заключения.

Независимая экспертиза назначается при возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков в работе по требованию любой из Сторон.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, но в случае признания претензий Заказчика необоснованными, расходы Подрядчику возмещаются Заказчиком.
7.  Гарантии и качество выполненных работ
            7.1.  Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы должен составлять на  покрытие  из асфальтобетона – 2 года со дня подписания Сторонами Акта о приемке работ. В случае выявления Заказчиком дефектов выполненных работ гарантийный срок продляется на тот же срок, с момента устранения выявленных дефектов. 

            7.2. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, производится Подрядчиком за свой счет.

            7.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

            Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

            7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе осуществить независимую экспертизу качества работ. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
            7.5. В случае, если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами с отнесением всех расходов, понесенных Заказчиком на счет Подрядчика.
8. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств
         8.1. Заказчиком устанавливается обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств.

         8.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением Подрядчиком независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком в извещении об электронном аукционе.

        Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона выбирается Подрядчиком самостоятельно. 

         8.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.5. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

8.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

       8.7. Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере 5% цены контракта (сумма цифрами и прописью).
         Если при проведении аукциона Подрядчиком предложена цена контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта  в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, что составляет (сумма цифрами и прописью), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, что составляет (сумма цифрами и прописью).

8.8. Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:  УФК по Ростовской области, Получатель Администрация Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области, РФ, УФК по Ростовской области( Администрация Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области л/с 05583118910) 347491 с. Подгорное Ремонтненский район, Ростовская область, ул. Советская 47.

 ИНН 6129005782   КПП 612901001
БИК ТОФК 016015102 ЕКС  № 40102810845370000050

Казначейский счет № 03232643606474665800
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону  л/с 05583118910

В графе "Назначение платежа" указывается  «Денежные средства для обеспечения исполнения контракта( реестровый номер аукциона_________)  ».
8.9. Если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение (в соответствии с частью 8 статьи 96 закона о контрактной системе), положения контракта об обеспечении его исполнения, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются.
8.10.  Если в качестве способа обеспечения исполнения контракта Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить эти средства Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.11. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим контрактом, Заказчик имеет право удержать денежные средства из суммы обеспечения исполнения контракта или получить выплату по независимой гарантии неустойку (пени, штрафы), причиненные убытки или иные выплаты, связанные с исполнением настоящего контракта в размере, равном размеру неустойки (пени, штрафы), причиненных убытков или иных выплат, связанных с исполнением настоящего контракта.

          8.12. В случае, если размер неустойки (пени, штрафов), причиненных убытков или иных выплат, связанных с исполнением настоящего контракта, превышает размер суммы обеспечения исполнения контракта, Заказчик имеет право взыскать неустойку (пени, штрафы), причиненные убытки или иные выплаты сверх суммы обеспечения исполнения контракта.

           8.13. В случае удержания неустойки (пени, штрафы), причиненных убытков или иных выплат Заказчик в течение 15 дней направляет Подрядчику уведомление, содержащее условия контракта, нарушенные Подрядчиком, и сумму, подлежащую удержанию из обеспечения исполнения контракта.

           8.14. Прекращение действия контракта не влечет прекращение обеспечения исполнения контракта в случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим контрактом.
9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчик обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. № 1063" (далее – Правила, Постановление № 1042). 

           9.6.  Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).    
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
  9.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
        а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

        б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

        в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

        г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
          9.10.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

а) 1 тысяча рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 тысяч рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 тысяч рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

9.13. Неустойка (штраф, пеня) взыскивается путем выставления счета Заказчиком Исполнителю, либо вычитается из причитающегося Подрядчику платежа. 

Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки (штрафа, пени) по письменному требованию Заказчика.

9.14. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные убытки.

9.15. Убытки, причиненные Стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта, возмещаются другой Стороной согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.16. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Контракту.

10. Распределение рисков

10.1.
До передачи работ Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

10.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

10.3. После приёмки работ Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Заказчик.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 10.2. настоящего Контракта.
12. Изменение или расторжение Контракта
12.1. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом:

12.1.1. Если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена Контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного подрядчика контрактом:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

  12.1.2. В случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количество товара, предусмотренных контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».  

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.5. Настоящий контракт предусматривает возможность одностороннего отказа от его исполнения в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.   
13. Прочие условия

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

При возникновении спора Заказчик принимает меры по досудебному урегулированию спора путем направления претензии Подрядчику. 

В случае невозможности урегулирования возникших разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд по истечении 20 (двадцати) дней со дня направления претензии Подрядчику.

          13.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 

13.5. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
13.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой частью Контракта.

13.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронно-цифровыми подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу. 

13.8. По согласованию сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Подрядчика. Письменная форма не заменяет контракт, составленный в форме электронного документа.

14. Приложения:
  14.1.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 

Техническое задание (Приложение 1).

Локальный сметный расчет (Приложение 2)
15. Адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Администрации Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области


347491, Ростовская область, Ремонтненский
 р-он, с. Подгорное, ул. Советская, д. 47

ИНН 6129005782                           

КПП 612901001

БИК ТОФК  016015102 ЕКС  
№ 40102810845370000050

Казначейский счет № 03231643606474665800

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону  

л/с 03583118910

ОГРН 1056129006064
	

	Глава Администрации Подгорненского
 сельского поселения

                                / Горбатенко Л.В.   /
М.П.
	                                      /                                /




Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «___» ________ 20__ г. № __
Описание объекта закупки (Техническое задание)

На выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по 
ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м)
1. Основные данные.

1.1. Основание для производства работ: несоответствие участков автомобильных дорог требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

 1.2. Наименование работ:  выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м)

1.3. Место производства работ: по ул. Пушкинская в с. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ( два участка протяженностью 120 м и 54 м)

1.4. Заказчик: Администрация Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

1.5. Исполнитель: определяется по результатам аукциона.

1.6. Статус работы: муниципальный заказ.

1.7. Источник финансирования: местный бюджет 
Требования к срокам выполнения работ.
Работы должны выполняться с даты, заключения муниципального контракта  до 01 ноября 2022 года, возможно досрочное выполнение работ

Подрядчик обязан:

Иметь оборудованные аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» или эквивалент, машины и механизмы, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом и предоставлять по требованию Заказчика информационные данные о работе используемых машин. При отказе Подрядчика от предоставления данных спутниковой навигации «ГЛОНАСС» или эквивалента, работы с привлечением машин и механизмов приемке и оплате не подлежат.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области должно соответствовать ГОСТ 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Транспортировка асфальтобетонной смеси

Автомашины, транспортирующие асфальтобетонную смесь должны иметь на переднем  стекле  надпись  «Асфальтобетон».  Запрещается  автомашинам  с  грузом  асфальтобетона  производить  произвольные  остановки,  перевозить  пассажиров,  производить  какие-либо  попутные перевозки. Скорость транспортировки асфальтобетонной смеси не ограничена. Время  нахождения  смеси  в  пути  зависит  от  температуры  окружающего  воздуха,  скорости ветра и осадков. Средняя потеря температуры в пути при температуре окружающего  воздуха 15 оС составляет от 10 до 20 на 10 км пути и зависит от укрытия кузова, обогрева, массы, если  и  других  факторов.  При  выгрузке  смеси  в  бункер  асфальтоукладчика  автомобиль-самосвал должен останавливаться в непосредственной близости перед  асфальтоукладчиком.

Охрана труда и техника безопасности

Особое  внимание  необходимо  уделять  вопросам  охраны  труда  и  техники безопасности  при выполнении дорожно-строительных  работ, где происходит движение автотранспорта.

Выполнение работ на автомобильной дороге необходимо производить в  соответствии с требованиями: 

- Трудового кодекса Российской Федерации (30.12.2001 № 193-ФЗ);

-  Федерального закона от 17.07.99 №188-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;

-  Федерального  закона  об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев на производстве и профзаболеваний (24.07.98 №125-ФЗ);

-  СНиП  12-03-2001  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  1.  Общие положения»;

-  СНиП  12-04-2002  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2.  Строительное производство»;

-  ГОСТ  12.0.004-90  ССБТ  «Организация  обучения  безопасности  труда.  Общие положения»;

- ППБ 01.-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

-  СП  12-136-2002  «Решения  по  охране  труда  и  промышленной  безопасности  в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- и других действующих нормативно-правовых документов.
Техника безопасности и противопожарные мероприятия при  производстве  строительно-монтажных  работ  на  дорогах  необходимо  строго  выполнять  правила  по  технике  безопасности,  изложенные  в  части  3  групп  01-  05  «Строительных норм и правил», а также выполнять:

-«Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмных кранов»;

-«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

-«Правила охраны высоковольтных электрических сетей»;

-«Правила безопасности в газовом хозяйстве»;

-«Инструкции  по  технике  безопасности  для  рабочих  и  ИТР  каждой  профессии»  с

учётом  специфики  местных  условий  должны  быть  разработаны  строительно-монтажным 

управлением и утверждены главным инженером.

 Вся строительная техника обеспечивается противопожарными средствами.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ     

1. Журнал производства работ по содержанию автомобильных дорог, оформленный в соответствии с приказом ФДС России от 16.01.1999 № 9.

2.Сертификаты на материалы предоставляются вместе с Исполнительной  документацией  по мере выполнения работ

ЗАКАЗЧИК:                                                                                           ПОДРЯДЧИК:   

Администрация Подгорненского                               

сельского поселения Ремонтненского

района Ростовской области

Глава Администрации Подгорненского

сельского поселения                                                                     

________________Л.В. Горбатенко                                                                _____________ 

       м.п.                                                                                                          м.п.   

Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «___» ________ 20__ г. № __
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Предоставляется Подрядчиком, где по итогам закупки цена контракта определяется, путем применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены в процессе электронного аукциона.

Глава Администрации Подгорненского                                               Подрядчик

  сельского поселения 

______________________ Л.В. Горбатенко                                            ________________ Ф.И.О.

МП
                                                                                                        МП

	
	


